別紙様式2

公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びに その所属する部局の名称及 び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文 及び理由 (企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	再就職の 役員の数	備考
宇都宮大学(峰町)農学系総合研究棟 (2号館農芸化学棟)改修機械設備工事	契約担当役 西尾 修 国立大学法人宇都宮大学 財務部長 栃木県宇都宮市峰町350	平成26年10月3日	和田工業株式会社 栃木県宇都宮市今泉 町21	宇都宮大学契約事務取扱規則第13条第1項により不 落随契とした	100, 710, 000円	100, 440, 000円	99. 7%	ı	
宇都宮大学(峰町) 5 号館A棟空調更 新工事	契約担当役 西尾 修 国立大学法人宇都宮大学 財務部長 栃木県宇都宮市峰町350	平成26年10月15日		宇都宮大学契約事務取扱規則第13条第1項により不 落随契とした	32, 076, 000円	32, 054, 400円	99. 9%	-	
宇都宮大学(峰町) 総合校舎(峰町7号館)改修設計業務	契約担当役 西尾 修 国立大学法人宇都宮大学 財務部長 栃木県宇都宮市峰町350	平成26年11月25日	株式会社あい設計 埼玉支社 埼玉県さいたま市大 宮区宮町4-138	宇都宮大学会計規程第26条第5項による。 (本業務は、平成25年12月26日付けで契約締結 した「宇都宮大学(峰町)総合校舎(旧教育学部 音楽棟)改修設計業務」で設計を行った建物の設 計条件の変更に伴い、設計図面等の一部の修正 を行うものであるため。)	-	5, 238, 000円	_	ı	
宇都宮大学(峰町)農学系総合研究棟 (2号館農芸化学棟) 改修機械設備工事 【契約変更】	契約担当役 西尾 修 国立大学法人宇都宮大学 財務部長 栃木県宇都宮市峰町350	平成27年1月13日	和田工業株式会社 栃木県宇都宮市今泉 町21	宇都宮大学契約事務取扱規則第11条第1項により随 意契約とした	104, 228, 640 円 [100, 710, 000 円]	104, 220, 000 円 【100, 440, 000 円】	99. 9%	_	原契約 H26.10.3 100,440,000 円

※予定価格の作成を省略しているもの、または他の契約の予定価格を類推させるおそれのあるものについては予定価格欄及び落札率欄が「-」となっている。 ※契約相手方が文部科学省所管の公益法人に該当しない場合、または該当する職員が存在しないものについては再就職の職員の数欄が「-」となっている。